

بسمه تعالی
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 اداره مناقصات و پیمانها
 گزارش عملکرد مناقصه عمومی سال 1399

ردیف	موضوع مناقصه	درخواست کننده / مدیریت	محل اجرای پروژه	مدت اجرای پروژه	شماره مناقصه / نوع مناقصه	منابع مالی / موافقتنامه	شماره فراخوان / سامانه ستاد	تاریخ بازگشایی	برنده مناقصه	شناسه ملی برنده
1	حمایت از توسعه گیاهان دارویی و باغ های دیم	معاونت تولیدات گیاهی	سپیدان / نی ریز	۷۵ روز	۱۴۰۱-۰۱	۱۳۶۰۰۹۰۰۸	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲	خوشه طلایی اقلید فارس	۱۰۸۶۰۲۸۰۷۹۷
2	احداث شبکه فرعی آبیاری مزایجان بوانات	مدیریت آب و خاک	بوانات	۳ ماه	۱۴۰۱-۰۲	۱.۳۰۶E +۰۹	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۲	۱۴۰۱/۲/۱۸	کشت وزرع پرسیس پارس	۱۴۰۰۷۲۸۲۳۷۶
3	تصدی گری امور اراضی	مدیریت امور اراضی	سطح استان فارس	۳۶ ماه	۱۴۰۱-۰۳	براساس تعرفه نظام مهندسی	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۱۴	۱۴۰۱/۵/۲	نداره	نداره
4	ورود اطلاعات پرونده های امور اراضی	مدیریت امور اراضی	استان فارس	۱۰ ماه	۱۴۰۱-۰۴	۷۳۰۰۰۰-۱۰۱	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۱۱	۱۴۰۱/۳/۲۳	طاقدیس احراز پارسبان	۱۰۵۳۰۴۸۹۸۶۷
5	تصدیگری امور اراضی	مدیریت امور اراضی	سطح استان فارس	۳۶ ماه	۱۴۰۱-۰۵	براساس تعرفه نظام مهندسی	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۱۶	۱۴۰۱/۶/۲۹	مقیاس پایش جهان نما	۱۴۰۰۸۰۲۱۹۵۵
6	امور خدمات و نظیفات	معاون امور فاه و پشتیبانی	سطح استان فارس	۷ ماه	۱۴۰۱-۰۶	اعتبارات هزینه ای	۲۰۰۱۰۰۷۳۱۰۷۰۰۰۰۰۱۷	۱۴۰۱/۶/۱۶	طاقدیس احراز پارسبان	۱۰۵۳۰۴۸۹۸۶۷
7	واکشی اطلاعات پرونده های امور اراضی و ثبت مختصات جغرافیایی	مدیریت امور اراضی	۱۴۰۱-۰۷
8	طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی سد سلمان فارسی قیرکارزین	مدیریت آب و خاک	قیرکارزین	۳۶ ماه	۱۴۰۱-۰۸	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۱// تهاتر نفت	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	نداره	نداره

بسمه تعالی
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 اداره مناقصات و پیمانها
 گزارش عملکرد مناقصه عمومی سال 1399

۱۰۵۳۰۴۵۲۶۲۴	آبتین تولید ستاک	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۲۱	۱۳۰۷۰۰۳۲۲۲	۱۴۰۱-۰۹	۵ ماه	لارستان	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات بازسازی و مرمت تغذیه مصنوعی شرفویه لارستان	9
ندارد	ندارد	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۲۲	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	۱۴۰۱-۱۰	۵ ماه	کوه چنار	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات بازسازی و مرمت تغذیه مصنوعی پاپون کوه چنار	10
ندارد	ندارد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۲۳	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۱	۱۴۰۱-۱۱	۷ ماه	زرین دشت	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری وزهگشی اراضی پایاب سدخسویه زرین دشت	11
ارزیابی انجام شده است	ارزیابی انجام شده است		۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۲۴	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۱// تهاتر نفت	۱۴۰۱-۱۲	۳۶ ماه	قیرکارزین	مدیریت آب و خاک	طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهگشی سد سلمان فارسی قیرکارزین	12
۱۰۸۶۰۲۴۳۸۴۶	کهن کوش کویر	۱۴۰۱/۱۲/۲ .	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۲۵	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	۱۴۰۱-۱۳	۵ ماه	کوه چنار	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات بازسازی و مرمت تغذیه مصنوعی پاپون کوه چنار	13
ارزیابی انجام شده است	ارزیابی انجام شده است		۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۲۶	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۱	۱۴۰۱-۱۴	۷ ماه	زرین دشت	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری وزهگشی اراضی پایاب سدخسویه زرین دشت	14
		۱۴۰۲/۰۱/۲ .	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۲۷	هزینه ای	۱۴۰۱-۱۵	۱۲ ماه	سطح استان فارس	مدیریت اداری رفاه پشتیبانی	تامین ۱۶ دستگاه خودرو سواری استیجاری	15
										16

بسمه تعالی
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 اداره مناقصات و پیمانها
 گزارش عملکرد مناقصه عمومی سال 1399

ملاحظات	شماره و تاریخ قرارداد	شماره نامه و تاریخ ابلاغ به برنده	دلیل تجدید	ضریب پیمان	مبلغ پیشنهادی برنده به ریال	مبلغ برآورد اولیه به ریال
		۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲۹۴۲۹-	۰.۹۸۴	۷,۸۹۹,۹۹۷,۵۰۰	۸,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۳۱۲۶۰-	۱.۰۵۰	۱۵,۱۲۳,۳۳۸,۰۲۱	۱۴,۴۰۹,۹۶۰,۲۴۳
تجدید شد	تجدید شد	ندارد	عدم پیشنهاد	-	۱۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۴۸۳۵۶-	۰.۸۱۵	۳۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۱۱۰۱۲۴-	-	براساس تعرفه خدمات فنی ومهندسی کشاورزی ۱۴۰۰	براساس تعرفه خدمات فنی ومهندسی کشاورزی ۱۴۰۰
		۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۹۸۵۱۷-	۱.۰۴۴	۲۱,۶۱۵,۴۶۷,۶۶۴	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در نصاب معاملات متوسط	-
تجدید شد	ندارد	ندارد	بعلت حد نصاب نرسیدن مناقصه گران	-	ارزیابی کیفی	۱۵,۹۴۰,۷۹۹,۳۹۶,۵۷۳

بسمه تعالی
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 اداره مناقصات و پیمانها
 گزارش عملکرد مناقصه عمومی سال 1399



		۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۷۹۸۲۸-	۱۰۷۱	۲۷,۱۸۳,۸۰۹,۲۵۵	۲۳,۲۰۴,۹۱۴,۹۲۱
تجدید شد	قیمت نا متعارف	-	۲۴,۶۲۲,۴۶۴,۳۶۰
تجدید شد	بعلت حد نصاب نرسیدن مناقصه گران	-	ارزیابی کیفی	۸۵,۹۹۹,۵۳۴,۲۷۸
در حال پیگیری			ارزیابی انجام شده است	-	ارزیابی کیفی	۱۵,۹۴۰,۷۹۹,۳۹۶,۵۷۳
				۱۰۹۸	۲۹,۴۹۷,۵۳۳,۰۴۱	۲۴,۶۲۲,۴۶۴,۳۶۰
در حال انجام مرحله بعد	در حال انجام مرحله بعد		ارزیابی انجام شده است		ارزیابی کیفی	۸۵,۹۹۹,۵۳۴,۲۷۸
تجدید شد	تجدید شد		تجدید شد			۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

