

موضوع مناقسه	درخواست کننده / مدیریت	محل اجرای پروژه	مدت اجرای پروژه	شماره مناقسه / نوع مناقسه	منابع مالی / مواعتنامه	شماره فراخوان / سامانه ستاد	تاریخ بازگشایی	برنده مناقسه	شناسه ملی برنده	مبلغ برآورد اولیه به ریال	مبلغ پیشنهادی برنده به ریال	ضریب پیمان	دلیل تجدید	شماره نامه و تاریخ ابلاغ به برنده	شماره و تاریخ قرارداد	ملاحظات
حمایت از توسعه گیاهان دارویی و باغ های دیم	معاونت تولیدات گیاهی	بختگان / سپیدان / نی ریز	۷۵ روز	۱۴۰۱-۰۱	۱۳۶۰۰۹۰۰۸	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۱	۲/۱۱/۱۴۰۱	خوشه طلایی اقلید فارس	۱۰۸۶۰۲۸۰۷۹۷	۸۰,۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۹۹۷,۵۰۰	۰,۹۸۴	.....	۲/۰۲/۱۴۰۱ ۷-۲۹۴۲۹		
احداث شبکه فرعی آبیاری مزایجان بوانات	مدیریت آب و خاک	بوانات	۳ ماه	۱۴۰۱-۰۲	۱۳۰۶۰۱۲۰۳۱	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۰۲	۱/۲/۱۴۰۱ ۸	کشت و زرع پرسیس پارس	۱۴۰۰۷۲۸۲۳۷۶	۱۴,۴۰۹,۹۶۰,۲۴۳	۱۵,۱۲۳,۳۳۸,۰۲۱	۱,۰۵۰	.....	۳/۰۲/۱۴۰۱ ۱-۳۱۲۶۰		
تصدی گری امور اراضی	مدیریت امور اراضی	سطح استان فارس	۳۶ ماه	۱۴۰۱-۰۳	تعرّفه نظام مهندسی	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۱۴	۲/۵/۱۴۰۱	ندارد	ندارد	۱۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	-	عدم پیشنهاد	ندارد	تجدید شد	
ورود اطلاعات پرونده های امور اراضی	مدیریت امور اراضی	استان فارس	۱۰ ماه	۱۴۰۱-۰۴	۷۳۰۰۰۰-۱۰۱	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۰۱۱	۲/۳/۱۴۰۱ ۳	طاقدی س احراز پارسین	۱۰۵۳۰۴۸۹۸۶۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۱۵	.....	۲/۰۳/۱۴۰۱ ۹-۴۸۳۵۶		
تصدیگری امور اراضی	مدیریت امور اراضی	سطح استان فارس	۳۶ ماه	۱۴۰۱-۰۵	تعرّفه نظام مهندسی	۲۰۰۱۰۰۳۱۰۷۰۰۰۱۶	۲/۶/۱۴۰۱ ۹	مقیاس پایش جهان نما	۱۴۰۰۸۰۲۱۹۵۵	براساس تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۴۰۰	براساس تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۴۰۰	-	.....	۲/۰۷/۱۴۰۱ ۰-۱۱۰۱۲۴		
امور خدمات و نظیفات	معاون امور رفاه و پشتیبانی	سطح استان فارس	۷ ماه	۱۴۰۱-۰۶	اعتبارات هزینه ای	۲۰۰۱۰۰۷۳۱۰۷۰۰۰۰۱۷	۱/۶/۱۴۰۱ ۶	طاقدی س احراز پارسین	۱۰۵۳۰۴۸۹۸۶۷	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۵,۴۶۷,۶۶۴	۱,۰۴۴	.....	۲/۰۶/۱۴۰۱ ۸-۹۸۵۱۷		

در نصاب معاملات متوسط	...	...	....	-	...	...	...	...	...	...	...	۱۴۰۱-۰۷	....	....	مدیریت اموراراضی	واکشی اطلاعات پرونده های اموراراضی و ثبت مختصات جغرافیایی
تجدید شد	ندارد	ندارد	بعلت حد نصاب نرسیدن مناقصه گران	-	ارزیابی کیفی	۱۵,۹۴۰,۷۹۹,۳۹۶,۵۷۳	ندارد	ندارد	۱/۱۱/۱۴۰۱ ۹	۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۱ ۸	1306012 031// تهاتر نفت	۱۴۰۱-۰۸	۳۶ ماه	قیرکارزین	مدیریت آب و خاک	طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی سد سلمان فارسی قیرکارزین
		۳/۱۱/۱۴۰۱ ۰-۱۷۹۸۲۸	....	۱,۱۷۱	۲۷,۱۸۳,۸۰۹,۲۵۵	۲۳,۲۰۴,۹۱۴ ۹۲۱,	۱۰۵۳۰۴ ۵۲۶۲۴	آبتین تولید ستاک	۱/۱۱/۱۴۰۱ ۰	۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۲۱	۱۳۰ف۲۲۲ ۷۰۰۳	۱۴۰۱-۰۹	۵ ماه	لارستان	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات بازسازی و مرمت تغذیه مصنوعی شرفویه لارستان
تجدید شد	....	.....	قیمت نا متعارف	-	....	۲۴,۶۲۲,۴۶ ۴,۳۶۰	ندارد	ندارد	۱/۱۱/۱۴۰۱ ۲	۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۲ ۲	۱۳۰ف۲۰۰ ۷۰۰۳	۱۴۰۱-۱۰	۵ ماه	کوه چنار	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات بازسازی و مرمت تغذیه مصنوعی پاپون کوه چنار
تجدید شد	....	.....	بعلت حد نصاب نرسیدن	-	ارزیابی کیفی	۸۵,۹۹۹,۵۳۴ ۲۷۸,	ندارد	ندارد	۱/۱۱/۱۴۰۱ ۷	۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۲ ۳	1306012 031	۱۴۰۱-۱۱	۷ ماه	زرین دشت	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری

			مناقصه گران											وزهکشی اراضی پایاب سدخسویه زرین دشت		
در حال پیکری			ارزیابی انجام شده است	-	ارزیابی کیفی	۱۵،۹۴۰،۷۹۹، ۳۹۶،۵۷۳	ارزیابی انجام شده است	ارزیابی انجام شده است		۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۲ ۴	1306012 031// تهاتر نفت	۱۴۰۱-۱۲	ماه ۳۶	قیرکارزین	مدیریت آب و خاک	طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی سد سلمان فارسی قیرکارزین
				۱،۱۹۸	۲۹،۴۹۷،۵۳۳، ۰۴۱	۲۴،۶۲۲،۴۶ ۴،۳۶۰	۱۰۸۶۰۲ ۴۳۸۴۶	کهن کوش کویر	/۱۲/۱۴۰۱ ۲۰	۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۲ ۵	۱۳۰۲۰۰ ۷۰۰۳	۱۴۰۱-۱۳	ماه ۵	کوه چنار	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات بازسازی و مرمت تغذیه مصنوعی پاپون کوه چنار
در حال انجام مرحله بعد	در حال انجام مرحله بعد		ارزیابی انجام شده است		ارزیابی کیفی	۸۵،۹۹۹،۵۳۴ ۲۷۸،	ارزیابی انجام شده است	ارزیابی انجام شده است		۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۲ ۶	1306012 031	۱۴۰۱-۱۴	ماه ۷	زرین دشت	مدیریت آب و خاک	اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری وزهکشی اراضی پایاب سدخسویه زرین دشت
			در حال انجام			۱۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰ ۰۰			/۰۱/۱۴۰۲ ۲۰	۲۰۰۱۰۰۳۱ ۰۷۰۰۰۰۲ ۷	هزینه ای	۱۴۰۱-۱۵	ماه ۱۲	سطح استان فارسی	مدیریت اداری رفاه پشتیبانی	تامین دستگاه خودرو

